

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐. บาท (สามล้านบาทถ้วน)	
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)	
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท	
๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ด้านการติดตามและประเมินผล และด้านอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา	วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา	บุคลากรหลัก จำนวน ๙ คน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน ๔ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์	- บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)	- บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๖๕๐,๐๐๐ บาท
๘.๑ ค่าจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบ	๓๑,๘๐๐ บาท
๘.๒ ค่าจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ	๑๐,๐๐๐ บาท
๘.๓ ค่าจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ สผ.	๓๑,๘๐๐ บาท
๘.๔ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ จัดเก็บ และนำเข้าข้อมูล	๓๐๐,๐๐๐ บาท
๘.๕ ค่าจัดทำเอกสารรายงาน (๔ งวดงาน)	๕,๐๐๐ บาท
๘.๖ ค่าจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์	๒๕๒,๕๐๐ บาท
๘.๗ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	๑๘,๙๐๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)	
๙.๑ นายสกุลยุช ศรีตานนท์	ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๙.๒ นายณัฐวุฒิ เป็ลื่องทุกข์	ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๙.๓ นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๙.๔ นางสาวสุกฤทัย ภคกษมา	ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาวงงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒	

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

กิจกรรม/หมวดรายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)
๑. งบบุคลากร		๒,๓๕๐,๐๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก		๑,๙๔๐,๐๐๐
- ผู้จัดการโครงการ	๑ คน/๖ เดือน	๓๖๐,๐๐๐
- ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล	๑ คน/๕ เดือน	๒๕๐,๐๐๐
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑ คน/๕ เดือน	๒๕๐,๐๐๐
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	๑ คน/๔ เดือน	๒๐๐,๐๐๐
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	๑ คน/๔ เดือน	๒๐๐,๐๐๐
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล	๑ คน/๔ เดือน	๒๐๐,๐๐๐
- นักพัฒนาระบบ (โปรแกรมเมอร์)	๒ คน/๖ เดือน	๔๘๐,๐๐๐
๑.๒ ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน		๔๑๐,๐๐๐
- นักสารสนเทศภูมิศาสตร์	๑ คน/๕ เดือน	๑๕๐,๐๐๐
- นักพัฒนาด้านออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	๑ คน/๑ เดือน	๒๕,๐๐๐
- นักทดสอบระบบ	๑ คน/๑ เดือน	๒๕,๐๐๐
- ผู้ประสานงานโครงการ	๒ คน/๗ เดือน	๒๑๐,๐๐๐
๒. งบดำเนินงาน		๖๕๐,๐๐๐
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		๗๓,๖๐๐
- ค่าจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบ	๑ ครั้ง	๓๑,๘๐๐
- ค่าจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ	๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐
- ค่าจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ สผ.	๑ ครั้ง	๓๑,๘๐๐
๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ จัดเก็บ และนำเข้าข้อมูล	เหมาจ่าย	๓๐๐,๐๐๐
๒.๓ ค่าจัดทำเอกสารรายงาน (๔ งวดงาน)	๒๐ ชุด	๕,๐๐๐
๒.๔ ค่าจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์		๒๕๒,๕๐๐
- รายงานฉบับสมบูรณ์	๒๐ เล่ม	๑๐,๐๐๐
- รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร	๒๐ เล่ม	๖,๐๐๐
- คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานระบบ	๕๐๐ เล่ม	๒๐๐,๐๐๐
- คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ	๕๐ เล่ม	๒๐,๐๐๐
- สื่อบันทึกข้อมูลแบบ USB	๗๕ อัน	๑๖,๕๐๐
๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		๑๘,๙๐๐
รวมทั้งสิ้น		๓,๐๐๐,๐๐๐