

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ตารางที่ ๑)
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการตรวจติดตามด้านการประเมินความคุ้มค่า ที่เคยมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน)
 - ๔.๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไทยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป (ตารางที่ ๒)
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๕ คน บุคลากรสนับสนุน ๓ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๖๔๖,๒๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทสองร้อยบาทถ้วน) (ตารางที่ ๓)
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑,๔๗๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ตารางที่ ๔)
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๗.๑ นายกิตติศักดิ์ พงษ์กานนท์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๗.๒ นางรพีพร ชันโอฬาร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๗.๓ นางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๗.๔ นางสาวนุตรีย์ กลิ่นสอน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๗.๕ นางจริยา สงวนญาติ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - ๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ

รายการที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	ราคากลาง (คน/เดือน/บาท)	Man- Months	วงเงิน (บาท)
๑. บุคลากรหลัก				๑,๗๘๐,๐๐๐
๑.๑ ผู้จัดการโครงการ	๑	๖๐,๐๐๐	๘	๔๘๐,๐๐๐
๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	๘๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐
๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	๖๐,๐๐๐	๕	๓๐๐,๐๐๐
๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจติดตาม การ ประเมินความคุ้มค่า หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	๖๐,๐๐๐	๕	๓๐๐,๐๐๐
๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์/ e-learning เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	๖๐,๐๐๐	๕	๓๐๐,๐๐๐
๒. บุคลากรสนับสนุน				๖๐๐,๐๐๐
๒.๑ ผู้ช่วยวิจัย/ผู้ประสานงานโครงการ	๓	๒๕,๐๐๐	๘	๖๐๐,๐๐๐
รวม				๒,๓๘๐,๐๐๐

ตารางที่ ๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

รายการที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	ระดับ การศึกษา	ประสบการณ์/ ความเชี่ยวชาญ/ ความชำนาญการ	อัตราจ้าง (บาท/คน/ เดือน)	หมายเหตุ
๑. บุคลากรหลัก					
๑.๑ ผู้จัดการ โครงการ	๑	ปริญญาโท ขึ้นไป	มีประสบการณ์การเป็น ผู้ จั ด การ ประ เภ ท เดียวกัน กับโครงการนี้ และมีความเชี่ยวชาญใน สาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อย กว่า ๑๕ ปี	๖๐,๐๐๐	การกำหนดอัตรา จ้างอยู่ในขอบเขต ราคาอ้างอิงหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕
๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน/เศรษฐศาสตร์	๑	ปริญญาโท ขึ้นไป	มีความเชี่ยวชาญด้าน การเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อย กว่า ๑๐ ปี	๘๐,๐๐๐	ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคา กลางจ้างที่ปรึกษา

รายการที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	ระดับการศึกษา	ประสบการณ์/ ความเชี่ยวชาญ/ ความชำนาญการ	อัตราจ้าง (บาท/คน/เดือน)	หมายเหตุ
๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม	๑	ปริญญาโท ขึ้นไป	มีความเชี่ยวชาญด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๖๐,๐๐๐	
๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การตรวจติดตาม การ ประเมินความคุ้มค่า หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	ปริญญาโท ขึ้นไป	มีความเชี่ยวชาญด้าน การตรวจติดตาม การ ประเมินความคุ้มค่า หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อย กว่า ๑๐ ปี	๖๐,๐๐๐	
๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์/ e-learning เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	ปริญญาโท ขึ้นไป	มีความเชี่ยวชาญด้าน คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๖๐,๐๐๐	
๒. บุคลากรสนับสนุน					
๒.๑ ผู้ประสานงาน โครงการ	๓	ปริญญาตรี ขึ้นไป	มีคุณสมบัติด้านการเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ คอมพิวเตอร์หรือ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง	๒๕,๐๐๐	
รวมเป็นเงิน				๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท	

ตารางที่ ๓ รายละเอียดค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑. ค่าจัดพิมพ์และจัดทำเอกสารคู่มือ รายงานการศึกษา และUSB flash drive และการพัฒนาสื่อ/เนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์		๓๙๐,๖๐๐	
๑.๑ รายงานขั้นต้น	๑๐ เล่ม	๖๐๐	๖๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๑.๒ รายงานฉบับกลาง	๑๐ เล่ม	๑,๕๐๐	๑๕๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๑.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	๑๐ เล่ม	๓,๐๐๐	๓๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์	๑๐ เล่ม	๕,๐๐๐	๕๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๑.๕ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ	๕๐ เล่ม	๑๕,๐๐๐	๓๐๐ บาท x ๕๐ เล่ม
๑.๖ USB flash drive	๕ ชุด	๑,๐๐๐	๒๐๐ บาท x ๕ ชุด

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.๗ คู่มือแนวทางการประเมินความคุ้มค่า	๑๕๐ เล่ม	๖๐,๐๐๐	๔๐๐ บาท x ๑๕๐ เล่ม
๑.๘ รายงานการประเมินความคุ้มค่า	๑๐ เล่ม	๔,๕๐๐	๔๕๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๑.๙ สื่อ/เนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชุด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ x ๑ ชุด
๒. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร/ติดต่อประสานงาน และอุปกรณ์สำนักงาน	๘ เดือน	๒๕๕,๖๐๐	เหมาจ่าย
รวมเป็นเงิน		๖๔๖,๒๐๐	

ตารางที่ ๔ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พักในการตรวจติดตาม/รวบรวมข้อมูล	๘ พื้นที่	๙๙๘,๐๐๐	
๑.๑ ค่าเช่ารถ (พร้อมคนขับรถ)	๓ วัน /๘ เที่ยว	๑๔๔,๔๐๐	๒,๐๐๐ บาท x ๒๔ วัน x ๓ คัน
๑.๒ ค่าน้ำมันรถตู้	๓ วัน /๘ เที่ยว	๑๐๘,๐๐๐	๑,๕๐๐ บาท x ๒๔ วัน x ๓ คัน
ค่าน้ำมันยานพาหนะ สสจ.	๑ คัน /๘ เที่ยว	๘,๐๐๐	๑,๐๐๐ บาท x ๘ เที่ยว x ๑ คัน
๑.๓ ค่าเครื่องบิน (ขาไป-ขากลับ)	๘ คน /๘ เที่ยว	๓๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐ บาท x ๘ เที่ยว x ๘ คน
๑.๔ ค่าที่พัก	๑๕ คน /๘ เที่ยว	๒๘๘,๐๐๐	๑,๒๐๐ บาท x ๘ เที่ยว x ๒ คืน x ๑๕ คน
๑.๕ ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๐ คน /๘ เที่ยว	๑๒๙,๖๐๐	๒๗๐ บาท x ๘ เที่ยว x ๓ วัน x ๒๐ คน (คำนวณรวมกับการปฏิบัติงานของเจ้าของโครงการ/ ทสจ. / สสจ. / คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม)
๒. ค่าจัดประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม		๒๒๕,๘๐๐	
๒.๑ ค่าอาหารว่าง (๒ มื้อ) / เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน	๒๔๐ คน (๘ พื้นที่/๓๐ คน) ๑๕๐ คน (ประชุม ๒ ครั้ง) ๑๕๐ คน (อบรม ๓ ครั้ง)	๕๒,๘๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐	๒๒๐ บาท x ๒๔๐ คน ๒๒๐ บาท x ๑๕๐ คน ๕๐๐ บาท x ๑๕๐ คน

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๒.๒.๒ ค่าอาคารสถานที่/อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	๑๓ ครั้ง	๖๕,๐๐๐	๕,๐๐๐ บาท x ๑๓ ครั้ง
๓. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ สำหรับการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบ e-learning เป็นเวลา ๑ ปี	๑ ชุด	๒๕๐,๐๐๐	ตามข้อเสนอทางเทคนิค
รวม		๑,๔๗๓,๘๐๐	