

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๕๒๐,๐๖๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหกสิบสี่บาทถ้วน)
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร ด้านวิศวกรรมด้านการเงินหรือที่เกี่ยวข้อง)
 - ๕.๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไทยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๓ คน บุคลากรสนับสนุน ๒ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑,๘๕๒,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๔๒,๐๕๖.๐๗ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันห้าสิบหกบาทเจ็ดสตางค์)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๘.๑ นายอนุชาติ ตั้งภูมิระพีวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 - ๘.๒ นางสาวกิตติญา กฤตยรังสิต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 - ๘.๓ นางสาววิศพรณ์ หวานสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๑๐/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่องแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาใหม่
 - ๒) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
 - ๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
☒ จ้างที่ปรึกษา/ ☐ ดำเนินการเอง

๑) ตารางสรุปค่าใช้จ่าย

รายการ	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ (ปี)	ปริมาณ เป้าหมาย (คน / เดือน)	อัตรา เงินเดือน (บาท/ เดือน)	อัตราตัวคูณ ค่าตอบแทน	วงเงิน (บาท)	วุฒิ การศึกษา (ตรี/โท/ เอก)
๑. ค่าใช้จ่าย บุคลากร						๑,๕๒๐,๐๖๔.๐๐	
๑.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา							
๑.๑.๑ ผู้จัดการ โครงการ (ด้านการบริหารและ การพัฒนาองค์กร หรือที่เกี่ยวข้อง)	การบริหาร และการ พัฒนาองค์กร	๕ ปี	๖	๓๕,๔๐๐	๒.๖๔	๕๖๐,๗๓๖.๐๐	ป.โท
๑.๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรม หรือที่ เกี่ยวข้อง	ด้านวิศวกรรม	๕ ปี	๓	๓๕,๕๘๐	๒.๖๔	๒๘๑,๗๙๔.๐๐	ป.โท
๑.๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน หรือที่ เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน	๓ ปี	๓	๓๗,๘๒๐	๒.๖๔	๒๙๙,๕๓๔.๐๐	ป.โท
๑.๒ บุคลากร สนับสนุน			๙	๒๑,๐๐๐	-	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	ป.ตรี
			๙	๒๑,๐๐๐	-	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	ป.ตรี
๒. ค่าใช้จ่าย ทางตรงในการ ดำเนินกิจกรรม						๑,๙๓๗,๘๘๐.๐๐	
๒.๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์						๘๕,๐๐๐.๐๐	
๒.๑.๑ ค่าจัดพิมพ์ และจัดทำเอกสาร คู่มือ รายงานการ ศึกษา						๕๖,๐๐๐	

รายการ	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ (ปี)	ปริมาณ เป้าหมาย (คน / เดือน)	อัตรา เงินเดือน (บาท/ เดือน)	อัตราตัวคูณ ค่าตอบแทน	วงเงิน (บาท)	วุฒิ การศึกษา (ตรี/โท/ เอก)
๒.๑.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร/ติดต่อประสานงาน และ อุปกรณ์สำนักงาน						๒๙,๐๐๐.๐๐	
๒.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น						๑,๘๕๒,๘๘๐.๐๐	
๒.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พักในการสำรวจเพื่อประเมินโครงการตามกรอบฯ						๓๗๔,๐๘๐.๐๐	
๒.๒.๒ ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)						๒๐๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๒.๓ ประชุมรับฟังความคิดเห็น ผลการศึกษาโครงการ ฯ						๘๑๔,๘๐๐.๐๐	
๒.๒.๔ ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ						๔๖๒,๐๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงิน						๓,๔๕๗,๙๔๔.๐๐	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%						๒๔๒,๐๕๖.๐๘	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๘	

๒) ตารางแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)	คำชี้แจงรายละเอียด
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร		๑,๕๒๐,๐๖๔.๐๐	
๑.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา			
๑.๑.๑ ผู้จัดการโครงการ (ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร หรือที่เกี่ยวข้อง)	๑ คน/๖ เดือน	๕๖๐,๗๓๖.๐๐	ป.โท อัตรา ๓๕,๔๐๐ บาท/คน/เดือน
๑.๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง	๑ คน/๓ เดือน	๒๘๑,๗๙๔.๐๐	ป.โท อัตรา ๓๕,๕๘๐ บาท/คน/เดือน
๑.๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง	๑ คน/๓ เดือน	๒๙๙,๕๓๔.๐๐	ป.โท อัตรา ๓๗,๘๒๐ บาท/คน/เดือน
๑.๒ บุคลากรสนับสนุน (ผู้ประสานงานโครงการ)	๒ คน/๙ เดือน	๓๗๘,๐๐๐	ป.ตรี อัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินกิจกรรม		๑,๙๓๗,๘๘๐.๐๐	
๒.๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์		๘๕,๐๐๐.๐๐	
๒.๑.๑ ค่าจัดพิมพ์และจัดทำเอกสารคู่มือรายงานการศึกษา และ External Solid State Drive		๕๖,๐๐๐.๐๐	
๒.๑.๑.๑ รายงานขั้นต้น	๑๐ เล่ม	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๒ รายงานฉบับกลาง	๑๐ เล่ม	๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	๑๐ เล่ม	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์	๖๐ เล่ม	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๕๐ บาท x ๖๐ เล่ม
๒.๑.๑.๕ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย ๒๐ เล่ม และภาษาอังกฤษ ๒๐ เล่ม	๔๐ เล่ม	๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๐ บาท x ๔๐ เล่ม
๒.๑.๑.๖ ไดรฟ์บันทึกข้อมูล (External Solid State Drive) ๑ TB	๓ ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐ บาท x ๓ ชุด
๒.๑.๒ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร/ติดต่อประสานงาน และอุปกรณ์สำนักงาน		๒๙,๐๐๐.๐๐	
๒.๑.๒.๑ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสำนักงาน	๙ เดือน	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน
๒.๑.๒.๒ ค่าติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์/โทรสาร	๙ เดือน	๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน
๒.๑.๒.๓ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		๑,๙๙๙.๙๙	เหมาจ่าย
๒.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น		๑,๘๕๒,๘๘๐.๐๐	
๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่การสำรวจ เพื่อประเมินผลการจัดสรรเงินตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม		๓๗๔,๐๘๐.๐๐	

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)	คำชี้แจงรายละเอียด
๒.๒.๑.๑ ค่าเช่ารถ/ค่าน้ำมัน (พร้อมคนขับรถ) ๒.๒.๑.๒ ค่าน้ำมันยานพาหนะ ทสจ/สคพ. ๒.๒.๑.๓ ค่าเครื่องบิน (ขาไป-ขากลับ) ๒.๒.๑.๔ ค่าที่พัก ๒.๒.๑.๕ ค่าเบี้ยเลี้ยง	๓ วัน /๑ ครั้ง ๑ วัน /๑ ครั้ง ๖ คน /๑ ครั้ง ๖ คน /๑ ครั้ง ๖ คน /๑ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๘๐๐.๐๐ ๑๗,๒๘๐.๐๐	๕,๐๐๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๓ วัน x ๒ คัน ๑,๐๐๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๑ วัน x ๑ คัน ๘,๐๐๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๖ คน ๘๕๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๒ คืน x ๖ คน ๒๔๐ บาท x ๔ ครั้ง x ๓ วัน x ๖ คน
๒.๒.๒ ค่าจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) SWOT Analysis ผู้เข้าร่วมจำนวน ๒ ครั้ง รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ๒.๒.๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน ๒.๒.๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒.๒.๒.๓ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๒.๒.๒.๔ ค่าเช่าที่พัก (ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเครือข่ายชุมชน) ๒.๒.๒.๕ ค่าเดินทางเหมาจ่าย (ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเครือข่ายชุมชน) ๒.๒.๒.๖ ค่าเช่ารถตู้ (เจ้าหน้าที่ สผ.)	๒ ครั้ง ๑๐๐ คน ๑๐๐ คน ๑๐๐ ชุด ๒๐ คน ๒๐ คน ๒ คัน	๒๐๒,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐ บาท x ๑๐๐ คน x ๑ มื้อ ๕๐ บาท x ๑๐๐ คน x ๒ มื้อ ๕๐ บาท x ๑๐๐ ชุด ๘๕๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ วัน ๔,๐๐๐ บาท x ๒๐ คน ๕,๐๐๐ บาท x ๑ วัน x ๒ คัน x ๒ ครั้ง
๒.๒.๓ ค่าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการฯ ผู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ผู้เข้าร่วมประชุม ๒.๒.๓.๑ ค่าอาหารกลางวัน ๒.๒.๓.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒.๒.๓.๓ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๒.๒.๓.๔ ค่ากระเป๋ใส่เอกสาร ๒.๒.๓.๕ ค่าวิทยากร ๒.๒.๓.๖ ค่าเช่าที่พัก ๒.๒.๓.๗ ค่าเดินทางเหมาจ่าย เจ้าหน้าที่ สผ. ๒.๒.๓.๘ ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่ (ค่าเช่ารถพร้อมคนขับรถ/ค่าน้ำมัน) ๒.๒.๓.๙ ค่าเครื่องบิน ๒.๒.๓.๑๐ ค่าแท็กซี่ ๒.๒.๓.๑๑ ค่าที่พัก	๔ ครั้ง ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ ชุด ๒๐๐ ใบ ๒ คน ๘๐ คน ๘๐ คน ๒ คัน ๕ คน ๑๐ คน ๑๐ คน	๘๑๔,๘๐๐.๐๐ ๔๘๖,๘๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘,๐๐๐.๐๐	๗๐๐ บาท x ๒๐๐ คน ๕๐ บาท x ๒๐๐ คน x ๒ มื้อ ๕๐ บาท x ๒๐๐ ชุด ๓๐๐ บาท x ๒๐๐ ใบ ๑,๒๐๐ บาท x ๒ คน x ๓ ชั่วโมง x ๔ ครั้ง ๘๕๐ บาท x ๘๐ คน x ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท x ๘๐ คน ๕,๐๐๐ บาท x ๓ วัน x ๔ ครั้ง x ๒ คัน ๘,๐๐๐ บาท x ๕ คน x ๓ ครั้ง ๕๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๔ ครั้ง ๘๕๐ บาท x ๑๐ คน x ๔ ครั้ง x ๒ คืน

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)	คำชี้แจงรายละเอียด
๒.๒.๔ จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากภาคีที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๑ ครั้ง	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๒.๔.๑ ค่าอาหารกลางวัน	๒๐๐ คน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐ บาท x ๒๐๐ คน x ๑ มื้อ
๒.๒.๔.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐ บาท x ๒๐๐ คน X ๒ มื้อ
๒.๒.๔.๓ ค่าเอกสารประกอบการประชุม	๒๐๐ ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐ บาท x ๒๐๐ ชุด
๒.๒.๔.๔ ค่ากระเป๋าสื่อเอกสาร	๒๐๐ ใบ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐ บาท x ๒๐๐ ใบ
๒.๒.๔.๕ ค่าวิทยากร	๕ คน	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐ บาท X ๕ คน x ๓ ชั่วโมง
๒.๒.๔.๖ ค่าเช่าที่พัก (ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเครือข่ายชุมชน)	๔๐ คน	๓๔,๐๐๐.๐๐	๘๕๐ บาท x ๔๐ คน
๒.๒.๔.๗ ค่าเดินทางเหมาจ่าย (ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเครือข่ายชุมชน)	๔๐ คน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐ บาท x ๔๐ คน
๒.๒.๔.๘ ค่าเช่ารถตู้	๒ คัน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐ บาท x ๑ วัน x ๒ คัน
รวมเป็นเงิน		๓,๔๕๗,๙๔๔.๐๐	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๒๔๒,๐๕๖.๐๘	
รวมเงินทั้งสิ้น		๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๘	

หมายเหตุ ปัดเศษลงใช้วงเงินราคากลางยอดสุทธิ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)