

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม บัญชีระบบนิเวศ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๓,๙๐๓,๓๖๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาป่าไม้ หรือที่เกี่ยวข้อง เศรษฐศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก จำนวน ๘ คน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน ๓ คน
๖. งบดำเนินงาน ๑,๐๙๖,๖๔๐ บาท
 - ๖.๑ ค่าใช้สอย ๓๔๕,๐๖๐ บาท
 - ๖.๒ ค่าจัดประชุมสัมมนา ๕๗๗,๔๐๐ บาท
 - ๖.๓ ค่าจัดทำเอกสารรายงาน ๔๑,๐๐๐ บาท
 - ๖.๔ ค่าออกแบบและพัฒนาโมเดล/ฉากทัศน์ ๓๓,๔๐๐ บาท
 - ๖.๕ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ๙๖,๖๘๕ บาท
 - ๖.๖ ค่าวัสดุ ๓,๐๙๕ บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๗.๑ นางสาวศิริวรรณ ลาภทัตทิมาทอง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
๗.๒ นางสาวทัศนธร ภูมิยุทธ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๗.๓ นางสาวอัฐอรจ ชาวชน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๘.๑ หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค ๐๙๑๐/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่
 - ๘.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
 - ๘.๓ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่
 - ๘.๔ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
 - ๘.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

การพัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม บัญชีระบบนิเวศ

กิจกรรม/หมวดรายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)
๑. งบประมาณ		๓,๙๐๓,๓๖๐
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก (คูณ Mark up factor ๑.๗๖)		๓,๓๖๓,๓๖๐
๑) ผู้จัดการโครงการ	๑ คน / ๗ เดือน	๗๓๙,๒๐๐
๒) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	๒ คน / ๔ เดือน	๖๙๙,๗๗๖
๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ หรือที่เกี่ยวข้อง	๒ คน / ๔ เดือน	๖๙๙,๗๗๖
๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม	๑ คน / ๔ เดือน	๓๔๙,๘๘๘
๕) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์	๑ คน / ๔ เดือน	๓๔๙,๘๘๘
๖) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล	๑ คน / ๖ เดือน	๕๒๔,๘๓๒
๑.๒ บุคลากรสนับสนุน		๕๔๐,๐๐๐
๑) ผู้ช่วยนักวิจัย (ปริญญาโท)	๑ คน / ๙ เดือน	๑๘๐,๐๐๐
๒) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ปริญญาโท)	๒ คน / ๙ เดือน	๓๖๐,๐๐๐
๒. งบดำเนินงาน		๑,๐๙๖,๖๔๐
๒.๑ ค่าใช้สอย		๓๔๕,๐๖๐
ค่าสำรวจข้อมูลภาคสนาม		๓๑๔,๓๐๐
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	๖ คน/๔ วัน / ๕ ครั้ง	๒๘,๘๐๐
- ค่าที่พัก	๖ คน/๓ คืน / ๕ ครั้ง	๖๗,๕๐๐
- ค่าเช่ารถตู้และน้ำมันเชื้อเพลิง	๔ วัน / ๕ ครั้ง	๕๖,๐๐๐
- ค่าเครื่องบินโดยสาร (ไป-กลับ)	๖ คน/๕ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐
- ค่าพาหนะ (TAXI) (ไป-กลับ)	๖ คน/๕ ครั้ง	๑๒,๐๐๐
ค่าติดตามการดำเนินโครงการที่ดำเนินการใน พ.ศ. ๒๕๖๘		๓๐,๗๖๐
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	๖ คน/๒ วัน / ๒ ครั้ง	๕,๗๖๐
- ค่าที่พัก	๖ คน/๑ คืน / ๒ ครั้ง	๙,๐๐๐
- ค่าเช่ารถตู้และน้ำมันเชื้อเพลิง	๒ วัน / ๒ ครั้ง	๑๑,๒๐๐
- ค่าพาหนะ (TAXI) (ไป-กลับ)	๖ คน/๒ ครั้ง	๔,๘๐๐
๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		๕๗๗,๔๐๐
ประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off)	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๘๐๐
- ค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (เอกชน)		๓๕,๐๐๐
- วิทยากร (เอกชน)	๓ คน/๓ ชั่วโมง	๑๐,๘๐๐
- ค่าอาหาร (เอกชน)	๑ มื้อ/๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เอกชน)	๑ มื้อ/๑๐๐ คน	๕,๐๐๐
ประชุมติดตามการดำเนินโครงการที่ดำเนินการใน พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน ๒ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐
- ค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (เอกชน)		๗๐,๐๐๐
- ค่าอาหาร (เอกชน)	๒ มื้อ/๒๕ คน	๒๕,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เอกชน)	๒ มื้อ/๒๕ คน	๕,๐๐๐
ประชุมกลุ่มย่อย	จำนวน ๒ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐
- ค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (เอกชน)		๗๐,๐๐๐

กิจกรรม/หมวดรายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)
- ค่าอาหาร (เอกชน)	๑ มื้อ/๒๕ คน	๒๕,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เอกชน)	๒ มื้อ/๒๕ คน	๕,๐๐๐
ประชุมรับฟังความเห็น	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๔๖,๖๐๐
- ค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (เอกชน)		๓๕,๐๐๐
- วิทยากร (เอกชน)	๔ คน/๔.๕ ชั่วโมง	๒๑,๖๐๐
- ค่าอาหาร (เอกชน)	๑ มื้อ/๑๕๐ คน	๗๕,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เอกชน)	๒ มื้อ/๑๕๐ คน	๑๕,๐๐๐
ประชุมคืนข้อมูล จำนวน ๒ ครั้ง		๑๓๐,๐๐๐
- ค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (เอกชน)		๗๐,๐๐๐
- ค่าอาหาร (เอกชน)	๑ มื้อ/๕๐ คน	๕๐,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เอกชน)	๒ มื้อ/๕๐ คน	๑๐,๐๐๐
๒.๓ ค่าจัดทำเอกสารรายงาน		๔๑,๐๐๐
- รายงานขั้นต้น (Inception Report) รวมภาคผนวก	๕ ชุด	๑,๒๕๐
- ร่างรายงานขั้นกลาง (Interim Report) รวมภาคผนวก	๕ ชุด	๑,๕๐๐
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมภาคผนวก	๕ ชุด	๑,๗๕๐
- รายงานฉบับสมบูรณ์ รวมภาคผนวก	๕ ชุด	๒,๐๐๐
- เอกสารประกอบการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off)	๑๐๐ ชุด	๗,๐๐๐
- เอกสารประกอบการประชุมติดตามการดำเนินโครงการที่ ดำเนินการใน พ.ศ. ๒๕๖๘	๒ ครั้ง/๒๕ ชุด	๓,๕๐๐
- เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย	๒ ครั้ง/๒๕ ชุด	๓,๕๐๐
- เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น	๑๕๐ ชุด	๑๐,๕๐๐
- เอกสารประกอบการประชุมคืนข้อมูล	๒ ครั้ง/๕๐ ชุด	๗,๐๐๐
- ค่าแปลเอกสารไทย-อังกฤษ	๑๐ หน้า	๓,๐๐๐
๒.๔ ค่าออกแบบและพัฒนาโมเดล/ฉากทัศน์	๑ ชุด	๓๓,๔๐๐
๒.๕ ค่าทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ		๙๖,๖๘๕
- ออกแบบและจัดทำคลิปวิดีโอสั้น	๑ ชุด	๖๐,๐๐๐
- ออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิก ขนาด A3 พับครึ่งเป็น A4	๕๐๐ ชุด	๓๖,๖๘๕
๒.๖ ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ สาธารณูปโภค)	เหมาจ่าย	๓,๐๙๕
รวมทั้งสิ้น		๕,๐๐๐,๐๐๐