

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการประเมินอาคารสีเขียวสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๕		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)		
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)		
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท		
๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว TREES-A		
๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา : ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง		
๕.๒.๑ บุคลากรหลัก จำนวน ๕ คน วงเงิน ๒๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท		
(๑) ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน x ๑.๐๐ เดือน		
คุณสมบัติ : ปริญญาโทขึ้นไป ในกลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมมีความเชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว มาตรฐาน TREES, LEED หรือระบบอื่นๆ		
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๑๖ - ๒๐ ปี		
(๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว (สถาปนิก) จำนวน ๑ คน x ๒.๐๐ เดือน		
คุณสมบัติ : ปริญญาตรีขึ้นไป ในกลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีใบรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียวไทย TREES-A		
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ - ๑๕ ปี		
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คน x ๑.๐๐ เดือน		
คุณสมบัติ : ปริญญาตรีขึ้นไป ในกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีใบรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียวไทย TREES-A		
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ - ๑๕ ปี		
(๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว (วิศวกรงานระบบ) จำนวน ๑ คน x ๑.๐๐ เดือน		
คุณสมบัติ : ปริญญาโทขึ้นไป ในกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม มีใบรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียวไทย TREES-A		
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ - ๑๕ ปี		
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งระบบ จำนวน ๑ คน x ๑.๐๐ เดือน		
คุณสมบัติ : ปริญญาตรีขึ้นไป ในกลุ่มวิชาชีพวิชาชีพวิศวกรรม มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม		
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ - ๑๕ ปี		
๕.๒.๑ บุคลากรสนับสนุน จำนวน ๑ คน วงเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท		
(๑) ผู้ประสานงานโครงการ/เลขานุการโครงการ จำนวน ๑ คน x ๔.๐๐ เดือน		
คุณสมบัติ : ปวส.ขึ้นไป		
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๑ - ๕ ปี		
๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๕ คน บุคลากรสนับสนุน ๑ คน		
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท		
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท		
๘. ค่าใช้จ่ายตรง ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท		
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง		
๙.๑ นายณัฐพล ชุนประสาน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาวพนารัตน์ ตระบูรณ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๙.๓ นายคณศ จรัสวิชากร	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คำนวณที่ นร. ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา

๑๐.๒ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. ๐๕๐๓/ว๕๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่

๑๐.๓ หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษาใหม่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๕๑๐/ว๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑๐.๔ คู่มือการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. โครงการประเมินอาคารสีเขียวสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๕

๒. วงเงินงบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าตอบแทนบุคลากร : ๓๓๘,๐๐๐.๐๐บาท

รายละเอียดบุคลากร	อัตราเงินเดือน (บาท)	ปริมาณเป้าหมาย	รวมเงิน (บาท)
๑. ผู้จัดการโครงการ (ปริญญาโท)	๖๐,๐๐๐	๑ คน x ๑.๐๐ เดือน	๖๐,๐๐๐.๐๐
๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว (สถาปนิก) (ปริญญาตรี)	๔๒,๐๐๐	๑ คน x ๒.๐๐ เดือน	๘๔,๐๐๐.๐๐
๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี)	๔๒,๐๐๐	๑ คน x ๑.๐๐ เดือน	๔๒,๐๐๐.๐๐
๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว (วิศวกร) (ปริญญาโท)	๕๐,๐๐๐	๑ คน x ๑.๐๐ เดือน	๕๐,๐๐๐.๐๐
๕. ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งระบบ (ปริญญาตรี)	๔๒,๐๐๐	๑ คน x ๑.๐๐ เดือน	๔๒,๐๐๐.๐๐
๖. ผู้ประสานงานโครงการ/เลขานุการโครงการ (ปวส.)	๑๕,๐๐๐	๑ คน x ๔.๐๐ เดือน	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น			๓๓๘,๐๐๐.๐๐

๔. ค่าใช้จ่ายตรง : ๑๖๒,๐๐๐.๐๐บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวมเงิน (บาท)
๑	ค่าตรวจประเมินขั้น Construction Review (TGBI)	๑๓,๑๒๕	ตร.ม	๗.๕	๙๘,๔๓๗.๕๐
๒	จัดทำเล่มรายงานและเอกสารขั้น Construction ยื่น TGBI				๑๑,๐๐๐.๐๐
๒.๑	รายงานยื่นครั้งที่ ๑	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๒.๒	รายงานยื่นครั้งที่ ๒	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๒.๓	USB Flash Drive บันทึกข้อมูลรายงาน ยื่น TGBI	๑๐	อัน	๒๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๓	ค่าป้ายรางวัล	๑	อัน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวมเงิน (บาท)
๔.	จัดทำเล่มรายงาน และเอกสารชั้น Construction				๒๖,๓๐๐.๐๐
๔.๑	รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ (งวดที่ ๑)	๖	เล่ม	๑,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๔.๒	รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ (งวดที่ ๒)	๖	เล่ม	๑,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๔.๓	รายงานฉบับสมบูรณ์ (งวดที่ ๓)	๖	ชุด	๑,๕๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๔.๔	รายงานฉบับยื่น TGBI	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๔.๕	USB Flash Drive บันทึกข้อมูลผลงาน	๔	ชุด	๒๐๐	๘๐๐.๐๐
๕	ค่าออกแบบและจัดทำโรลอัพ	๒	ชุด	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐.๐๐
๖	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑	เหมารวม	๑,๒๖๒.๕๐	๑,๒๖๒.๕๐
รวมทั้งสิ้น					๑๖๒,๐๐๐.๐๐