

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๑๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒,๔๑๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๙๕๕,๐๐๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน/การเกษตร/พลังงาน/อุตสาหกรรม ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม/เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการหรือเคยรับจ้างดำเนินงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับโครงการที่จะจ้าง
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก จำนวน ๔ คน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน ๒ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๔๖๓,๐๐๐ บาท
 - ๖.๑ ค่าจัดประชุมสัมมนา/อบรม ๒๗๐,๘๕๐ บาท
 - ๖.๒ ค่าจัดพิมพ์รายงานการศึกษา ๑๓๔,๘๐๐ บาท
 - ๖.๓ ค่าแปลเอกสาร ๓๐,๐๐๐ บาท
 - ๖.๔ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๗๓,๕๐๐ บาท
 - ๖.๕ ค่าจัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามฯ จำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด ๒๕๐,๐๐๐ บาท
 - ๖.๖ ค่าพัฒนาโครงสร้างระบบติดตามฯ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๖.๗ ค่าออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๑๔๕,๐๐๐ บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางวันทนี เพ็ชรอำไพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ
 - ๗.๒ นางสาวพัชรรศ การ์ตัน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 - ๗.๓ นางสาวนิตา แซ่จิว ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค. ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - คู่มือการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลทีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 - หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๓

กิจกรรม / หมวดรายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)
๑. งบประมาณ		๙๕๕,๐๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก		๗๕๐,๐๐๐
- ผู้จัดการโครงการ	๑ คน/๕ เดือน	๒๕๐,๐๐๐
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน/การเกษตร/ พลังงาน/อุตสาหกรรม	๑ คน/๓ เดือน	๑๕๐,๐๐๐
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑ คน/๔ เดือน	๒๐๐,๐๐๐
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม/เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์	๑ คน/๓ เดือน	๑๕๐,๐๐๐
๑.๒ ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน		๒๐๕,๐๐๐
- นักวิจัย	๑ คน/๕ เดือน	๑๐๐,๐๐๐
- ผู้ประสานงานโครงการ	๑ คน/๗ เดือน	๑๐๕,๐๐๐
๒. งบดำเนินงาน		๑,๔๖๓,๐๐๐
๒.๑ ค่าจัดประชุมสัมมนา/อบรม		๒๗๐,๘๕๐
(๑) จัดประชุมกลุ่มย่อย (อย่างน้อยครั้งละ ๒๐ คน)	๕ ครั้ง	๖๑,๐๐๐
(๒) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (อย่างน้อยครั้งละ ๑๐๐ คน)	๑ ครั้ง	๙๒,๒๐๐
(๓) จัดอบรมการใช้งานระบบติดตามฯ (อย่างน้อย ๑๕ คน)	๑ ครั้ง	๕,๘๕๐
(๔) จัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ (อย่างน้อย ๑๒๐ คน)	๑ ครั้ง	๑๑๑,๘๐๐
๒.๒ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร	๓๘๖ เล่ม, ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ ๓๐ ชิ้น, ไดรฟ์บันทึกข้อมูล ๑ ชิ้น	๑๓๕,๘๐๐
(๑) รายงานขั้นต้น จำนวน ๑๒ เล่ม		
(๒) รายงานฉบับกลาง จำนวน ๑๒ เล่ม		
(๓) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๒ เล่ม		
(๔) รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๕๐ เล่ม		
(๕) รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย ๑๕๐ เล่ม		
(๖) รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาอังกฤษ ๑๕๐ เล่ม		
(๗) ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash drive) บรรจุข้อมูล จำนวน ๓๐ ชิ้น		
(๘) ไดรฟ์บันทึกข้อมูล (Hard Disk drive) บรรจุข้อมูล จำนวน ๑ ชิ้น		
๒.๓ ค่าแปลเอกสาร	๑๐๐ หน้า	๓๐,๐๐๐
๒.๔ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	เหมาจ่าย	๑๓๒,๓๕๐
๒.๕ ค่าจัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามฯ จำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด	เหมาจ่าย	๒๕๐,๐๐๐
๒.๖ ค่าพัฒนาโครงสร้างระบบติดตามฯ	เหมาจ่าย	๕๐๐,๐๐๐
๒.๗ ค่าออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	ชุดบอร์ดนิทรรศการ ๑ ชุด, โรลอัฟ ๒ ชุด, แผ่นพับ ๓,๐๐๐ แผ่น, motion graphic ๑ เรื่อง	๑๔๕,๐๐๐
๓. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	-	-
๔. งบรายจ่ายอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น		๒,๔๑๘,๐๐๐