

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๗๔,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๐๗๔,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิจัยและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ด้านการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านระบบฐานข้อมูล และด้านระบบภูมิสารสนเทศ โดยมีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ อย่างน้อย ๑๐ ปี)
 - ๔.๒ คุณสมบัติบุคลากร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 - ๔.๓ จำนวนบุคลากร (หลัก) ๕ คน (สนับสนุน) ๒ คน
๕. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินกิจกรรม ๑,๓๐๔,๐๐๐ บาท
 - ๕.๑ ค่าวิเคราะห์และประเมินภัยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Hazard & Risk assessment) ๔๕๐,๐๐๐ บาท
 - ๕.๒ ค่าออกแบบและจัดทำระบบ ๕๓๐,๐๐๐ บาท
 - ๕.๓ ค่าจัดประชุม ฝึกอบรม ๑๘๘,๐๐๐ บาท
 - ๕.๕ ค่าจ้างพิมพ์เอกสารรายงานฉบับต่าง ๆ /คู่มือการใช้งานและดูแลระบบ/ ค่าเอกสารประกอบการจัดประชุม ๑๒๑,๓๐๐ บาท
 - ๕.๖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๔,๗๐๐ บาท
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)
 - ๖.๑ นางกตัญชลิ ธรรมกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒ นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสาวชมพูนุท ส่งข้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๗. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 - หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - คู่มือการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

กิจกรรม / หมวดรายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)
๑. งบบุคลากร		๑,๗๗๐,๐๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก		
- ผู้จัดการโครงการ	๑ คน x ๙ เดือน	๔๕๐,๐๐๐
- ผู้เชี่ยวชาญ	๔ คน x ๖ เดือน	๙๖๐,๐๐๐
๑.๒ ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน		
- ผู้ช่วยนักวิจัย	๑ คน x ๙ เดือน	๒๒๕,๐๐๐
- เลขานุการโครงการ	๑ คน x ๙ เดือน	๑๓๕,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินกิจกรรม		๒,๗๑๓,๐๐๐
๒.๑ ค่าวิเคราะห์และประเมินภัยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Hazard & Risk assessment)	๑ ชุดข้อมูล	๔๕๐,๐๐๐
๒.๒ ค่าออกแบบและจัดทำระบบ	๑ ระบบ	๕๓๐,๐๐๐
๒.๓ ค่าจัดประชุม ผูกอบรม		<u>๒๘๙,๔๕๐</u>
๒.๓.๑ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อผลวิเคราะห์และจัดทำข้อมูล รวมถึงหารือประเด็นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	๑ ครั้ง/๔๐ คน	๒๔,๐๐๐
๒.๓.๒ จัดประชุมเพื่อแนะนำและทดสอบการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๑๖ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑ ครั้ง/๔๐ คน	๒๔,๘๐๐
๒.๓.๓ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	๑ ครั้ง/๘๐ คน	๔๘,๐๐๐
๒.๓.๔ จัดฝึกอบรมการดูแลระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑ ครั้ง/๑๐ คน	๖,๐๐๐
๒.๓.๕ จัดให้มีการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	๑ ครั้ง/๒๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐
๒.๔ ค่าจ้างพิมพ์เอกสารรายงานฉบับต่าง ๆ /คู่มือการใช้งานและดูแลระบบ/ ค่าเอกสารประกอบการจัดประชุม		<u>๑๒๑,๓๐๐</u>
๒.๔.๑ รายงานขั้นต้น	๓๐ เล่ม	๓,๐๐๐
๒.๔.๒ รายงานฉบับกลาง	๓๐ เล่ม	๔,๕๐๐
๒.๔.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	๓๐ เล่ม	๖,๐๐๐
๒.๔.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์	๖๐ เล่ม	๑๕,๐๐๐
๒.๔.๕ รายงานฉบับผู้บริหารฉบับภาษาไทย	๓๐ เล่ม	๕,๔๐๐
๒.๔.๖ คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๓๕๐ เล่ม	๖๓,๐๐๐
๒.๔.๗ คู่มือสำหรับดูแลระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑๐ เล่ม	๒,๐๐๐
๒.๔.๘ ค่าเอกสารประกอบการจัดประชุมจำนวน ๓ ครั้ง	๓๒๐ เล่ม	๒๒,๔๐๐
๒.๕ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		<u>๔,๗๐๐</u>
รวม		๓,๐๗๔,๐๐๐