

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย | | | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบท้ายที่ ๑) | | | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ | | | | |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | ด้านพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ผู้ด้านการอนุรักษ์นกอ金陵 ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์/ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์/ระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์/การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)/เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ Machine Learning และด้านอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา | | | |
| ๕. ค่าตอบแทนบุคลากร | ที่ปรึกษาไทย ภูมิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี | | | |
| ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา | ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา | | | |
| ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา | ๕) บุคลากรหลัก ๕ คน จำนวนเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ๒) บุคลากรสนับสนุน ๕ คน จำนวนเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท | | | |
| ๖. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบท้ายที่ ๒) | | | |
| ๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ค่าดำเนินงาน/ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) | ๗.๑ นางกัทรินทร์ ทองสินما นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ๗.๒ นางสาวพัชรศร ภารัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ๗.๓ นางสาวรุ่งทิวา ตะติชรา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ | | | |
| ๘. ที่มาของกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | ๘.๑ หลักเกณฑ์ราคาการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือสำเนกเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๘.๒ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ | | | |

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแบบท้ายตาราง
เอกสารแนบท้ายที่ ๑ ค่าตอบแทนบุคลากรที่ปรึกษา จำนวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

| ลำดับ | รายการที่ปรึกษา | | จำนวน (คน) | ราคากลาง (คน/เดือน/ บาท) | Man- Months | วงเงิน (บาท) |
|-------|---|-----|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| ๑ | บุคลากรหลัก | | | | | ๑,๔๕๐,๐๐๐ |
| | ๑. ผู้จัดการโครงการ | | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๕ | ๒๐๐,๐๐๐ |
| | ๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านพีช สัตว์ จุลินทรีย์ ผู้ด้านการอนุรักษ์นกติน | | ๓ | ๔๐,๐๐๐ | ๔ | ๑๒๐,๐๐๐ |
| | ๓. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารสื่อสาร/คอมพิวเตอร์/การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)/เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ Machine Learning | | ๗ | ๔๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๒๐,๐๐๐ |
| | ๔. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics)/ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)/ระบบสารสนเทศ (IS) | | ๑ | ๙๕,๐๐๐ | ๒ | ๑๙๐,๐๐๐ |
| | ๕. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภาษาไทย (Ontology)/วิศวกรรมข้อมูล/วิศวกรรมความรู้/ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์คอมพิวติ้งและความปลอดภัย (Cloud Computing and Security) | | ๑ | ๙๕,๐๐๐ | ๓ | ๒๘๕,๐๐๐ |
| | ๖. นักควบคุมมาตรฐานระบบ/ตรวจสอบคุณภาพระบบ/ออกแบบระบบ/พัฒนาและดูแลระบบ | | ๑ | ๙๕,๐๐๐ | ๓ | ๒๘๕,๐๐๐ |
| ๒ | บุคลากรสนับสนุน | | | | | ๗๖๐,๐๐๐ |
| | ๑. ผู้ช่วยนักวิจัย | | ๔ | ๒๕,๐๐๐ | ๖ | ๖๐๐,๐๐๐ |
| | ๒. ผู้ประสานงานโครงการ/เลขานุการโครงการ | | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๘๐,๐๐๐ |
| | | รวม | | | | ๑,๔๕๐,๐๐๐ |

เอกสารแนบท้ายที่ ๒ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท

| กิจกรรม / หมวดรายการ | ปริมาณเป้าหมาย | วงเงิน (บาท) | หมายเหตุ (คำชี้แจงรายละเอียด) |
|--|----------------------|--------------|--|
| ๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินกิจกรรม | | ๑,๘๖๐,๐๐๐ | |
| ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ | | ๑,๔๕๐,๐๐๐ | |
| ๒.๑.๑ ค่าออกแบบจัดทำเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายและ/หรือในระดับพื้นที่กับระบบคลังข้อมูลอย่างน้อย ๕ แห่ง | อย่างน้อย ๕ แห่ง | ๔๐๐,๐๐๐ | ค่าออกแบบเชื่อมต่อข้อมูล ๘๐,๐๐๐ บาท/แห่ง |
| ๒.๑.๒ ค่าออกแบบและพัฒนาระบบการอนุรักษ์นอกสิน ในระบบคลังข้อมูลฯ ให้สามารถจัดเก็บและเปลี่ยน เข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะของ ringtone window กับหน่วยงานเครือข่ายและที่เกี่ยวข้อง | จำนวน ๑ ระบบ | ๓๐๐,๐๐๐ | ค่าออกแบบเครื่องมือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ค่าโปรแกรม ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าพัฒนาระบบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๒.๑.๓ ค่าออกแบบและพัฒนาระบบ Crowdsourcing และพัฒนาระบบแพลตฟอร์มผู้เชี่ยวชาญ (expert system) | จำนวน ๒ ระบบ | ๗๕๐,๐๐๐ | ค่าออกแบบเครื่องมือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าพัฒนาระบบ ๑๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒.๑.๔ ค่าออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสำคัญในลักษณะ Dashboard สำหรับข้อมูลเฉพาะด้าน ที่สามารถนำออกข้อมูลสำหรับเผยแพร่อนไลน์ | จำนวน ๓ ชุดข้อมูล | ๑๕๐,๐๐๐ | ค่าออกแบบและพัฒนา ๕๐,๐๐๐ บาท/ชุดข้อมูล |
| ๒.๑.๕ ค่าสืบคัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลพันธุกรรมจากพิพิธภัณฑ์และพื้นที่ ข้อมูลเชิงพื้นที่ และจัดทำเป็นชุดข้อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว | จำนวน ๘ ชุดข้อมูล | ๑๖๐,๐๐๐ | อัตรา ๒๐,๐๐๐ บาท/ชุดข้อมูล |
| ๒.๑.๖ นำเข้าข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแบบฟอร์ม สพ. และนำเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล | จำนวน ๘ ชุดข้อมูล | ๘๐,๐๐๐ | อัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท/ชุดข้อมูล |
| ๒.๒ ค่าจัดประชุมหารือ จัดประชุมรับฟังความเห็นและค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ | | ๓๔๙,๕๐๐ | |
| ๒.๒.๑ ค่าจัดประชุมหารือหน่วยงานเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล และรับฟังความเห็นในการพัฒนาระบบ (๒๐ คน*๑ วัน*๑ ครั้ง) | | ๑๘๔,๐๐๐ | |
| ค่าเช่าอุปกรณ์ อินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | ๑ วัน *๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ | อัตรา ๕,๐๐๐ บ./วัน/ครั้ง |
| ค่าอาหาร (จัดไม่ครบถ้วน) เอกชน | ๒๐ คน*๑ มื้อ*๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | อัตรา ๕๐๐ บาท/คน/มื้อ (เอกชน) |

| กิจกรรม / หมวดรายการ | ปริมาณเป้าหมาย | วงเงิน (บาท) | หมายเหตุ (คำชี้แจงรายละเอียด) |
|--|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกชน | ๒๐ คน*๒ มื้อ*๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐ | อัตรา ๕๐ บาท/คน/มื้อ (เอกชน) |
| ค่าเอกสารประกอบการประชุม | | ๑๗,๐๐๐ | อัตรา ๗๐ บ./ชุด |
| ๒๒.๒ ค่าจัดประชุมสรุปโครงการ (๙๐๐ คน*๑ วัน*๑ ครั้ง) | | ๑๖๕,๔๐๐ | |
| ค่าเช่าสถานที่ อุปกรณ์ อินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุม | ๑ ครั้ง | ๑๕,๐๐๐ | อัตรา ๑๕,๐๐๐ บ./วัน/ครั้ง |
| ค่าตอบแทนวิทยากร ราชการ | ๕ คน*๔ ชั่วโมง*๑ ครั้ง | ๑๒,๐๐๐ | อัตรา ๖๐๐ บาท/ชม. (ราชการ) |
| ค่าเช่าที่พักวิทยากร (พักคนเดียว) | ๒ คน*๑ วัน*๑ ครั้ง | ๒,๔๐๐ | อัตรา ๑,๒๐๐ บาท/คน/คืน |
| ค่าแท็กซี่ | ๕ คน*๒ เที่ยว*๑ ครั้ง | ๒,๐๐๐ | อัตรา ๒๐๐ บาท/คน/ครั้ง |
| ค่าอาหาร (จัดไม่ครบถ้วน) เอกชน | ๒๐๐ คน*๑ มื้อ*๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | อัตรา ๕๐๐ บาท/คน/มื้อ (เอกชน) |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกชน | ๒๘๐ คน*๒ มื้อ*๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐ | อัตรา ๕๐ บาท/คน/มื้อ (เอกชน) |
| ค่าเอกสาร | ๒๐๐ คน*๑ เล่ม*๑ ครั้ง | ๑๗,๐๐๐ | อัตรา ๗๐ บ./ชุด |
| ๒.๓ ค่าจัดทำสื่อและเผยแพร่ | | ๕๐,๐๐๐ | |
| ค่าออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์ภาพพิมพ์ | จำนวน ๕ ชิ้น | ๕๐,๐๐๐ | อัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท/ชิ้น |
| ๒.๔ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน | | ๑,๗๐๐ | |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | | ๑,๗๐๐ | |
| ๒.๕ ค่าจัดทำเอกสารรายงาน | | ๑๘,๘๐๐ | |
| รายงานขั้นต้น | ๗ ชุด | ๓,๕๐๐ | อัตรา ๕๐๐ บ./ชุด |
| รายงานฉบับกลาง | ๗ ชุด | ๔,๒๐๐ | อัตรา ๖๐๐ บ./ชุด |
| รายงานฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) | ๗ ชุด | ๔,๒๐๐ | อัตรา ๖๐๐ บ./ชุด |
| รายงานฉบับสมบูรณ์ และเอกสารสรุปผู้บริหาร | ๑๐ ชุด | ๗,๐๐๐ | อัตรา ๗๐๐ บ./ชุด |
| รวมทั้งสิ้น | | <u>๑๔๖๐,๐๐๐</u> | |

หมายเหตุ ๑) อ้างอิงตามหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
(ธันวาคม ๒๕๖๔)

๒) ค่าใช้จ่ายถ้าเฉลี่ยทุกรายการ