

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๑๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ตารางที่ ๑)
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /สิ่งแวดล้อม ด้านการตรวจติดตาม/การประเมินความคุ้มค่า ด้านคอมพิวเตอร์/ระบบฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เคยมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน)
 - ๔.๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไทยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป (ตารางที่ ๒)
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๕ คน บุคลากรสนับสนุน ๓ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๘๘๒,๖๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) (ตารางที่ ๓)
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑,๔๕๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ตารางที่ ๔)
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๗.๑ นายกิตติศักดิ์ พงษ์กานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 - ๗.๒ นางจรรยา สวงวนญาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 - ๗.๓ นางสาวศศิวิมล สำเนียงวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - ๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ

รายการที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	ราคากลาง (คน/เดือน/บาท)	Man-Months	วงเงิน (บาท)
๑. บุคลากรหลัก				๑,๖๕๐,๐๐๐
๑.๑ ผู้จัดการโครงการ	๑	๖๐,๐๐๐	๗	๔๒๐,๐๐๐
๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	๘๐,๐๐๐	๔	๓๒๐,๐๐๐
๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	๖๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐
๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจติดตามการประเมินความคุ้มค่า หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	๖๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐
๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์/ระบบฐานข้อมูล /เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	๖๐,๐๐๐	๗	๔๒๐,๐๐๐
๒. บุคลากรสนับสนุน				๕๒๕,๐๐๐
๒.๑ ผู้ช่วยวิจัย/ผู้ประสานงานโครงการ	๓	๒๕,๐๐๐	๗	๕๒๕,๐๐๐
รวม				๒,๑๖๕,๐๐๐

ตารางที่ ๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

รายการที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	ระดับการศึกษา	ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญการ	อัตราจ้าง (บาท/คน/เดือน)	หมายเหตุ
๑. บุคลากรหลัก					
๑.๑ ผู้จัดการโครงการ	๑	ปริญญาโทขึ้นไป	มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการประเภทเดียวกัน กับโครงการนี้และมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี	๖๐,๐๐๐	การกำหนดอัตราจ้างอยู่ในขอบเขตราคาอ้างอิงหนังสือกระทรวงการคลัง ต่วนที่สุด ที่ กค
๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์	๑	ปริญญาโทขึ้นไป	มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๘๐,๐๐๐	๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม	๑	ปริญญาโทขึ้นไป	มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๖๐,๐๐๐	หลักเกณฑ์ราคา กลางจ้างที่ปรึกษา
๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจติดตามการประเมินความคุ้มค่า หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	ปริญญาโทขึ้นไป	มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจติดตาม การประเมินความคุ้มค่า หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๖๐,๐๐๐	

รายการที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	ระดับการศึกษา	ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญการ	อัตราจ้าง (บาท/คน/เดือน)	หมายเหตุ
๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์/ระบบฐานข้อมูล / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง	๑	ปริญญาโทขึ้นไป	มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	๖๐,๐๐๐	
๒. บุคลากรสนับสนุน					
๒.๑ ผู้ประสานงานโครงการ	๓	ปริญญาตรีขึ้นไป	มีคุณวุฒิด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์/คอมพิวเตอร์หรือสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	๒๕,๐๐๐	
รวมเป็นเงิน				๒,๑๖๕,๐๐๐ บาท	

ตารางที่ ๓ รายละเอียดค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑. ค่าจัดพิมพ์และจัดทำเอกสารคู่มือรายงานการศึกษา และ USB flash drive และการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ		๗๔๕,๕๐๐	
๑.๑ รายงานขั้นต้น	๑๐ เล่ม	๑,๐๐๐	๑๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๑.๒ รายงานฉบับกลาง	๑๐ เล่ม	๒,๐๐๐	๒๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๑.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	๑๐ เล่ม	๓,๕๐๐	๓๕๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์	๑๐ เล่ม	๔,๐๐๐	๔๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๑.๕ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ	๕๐ เล่ม	๑๕,๐๐๐	๓๐๐ บาท x ๕๐ เล่ม
๑.๖ USB flash drive	๕ ชุด	๑,๕๐๐	๓๐๐ บาท x ๕ ชุด
๑.๗ คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินความคุ้มค่า (ฉบับผู้ใช้งานระบบ)	๒๒๐ เล่ม	๑๑๐,๐๐๐	๕๐๐ บาท x ๒๒๐ เล่ม
๑.๘ คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินความคุ้มค่า (ฉบับผู้ดูแลระบบ)	๓๐ เล่ม	๕๐๐	๕๐๐ บาท x ๓๐ เล่ม
๑.๙ รายงานการประเมินความคุ้มค่า ปี ๒๕๖๖	๒๐ เล่ม	๘,๐๐๐	๔๐๐ บาท x ๒๐ เล่ม
๑.๙ ค่าออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินความคุ้มค่า	๑ ระบบ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐ x ๑ ระบบ

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๒. ค่าวัสดุ เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร/ติดต่อประสานงาน และ อุปกรณ์สำนักงาน	๗ เดือน	๑๒๒,๖๐๐	เหมาจ่าย
รวมเป็นเงิน		๘๘๒,๖๐๐	

ตารางที่ ๔ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และ ค่าที่พักในการตรวจติดตาม/ รวบรวมข้อมูล		๙๙๘,๔๐๐	
๑.๑ ค่าเช่ารถ (พร้อมคนขับ)	๔ วัน /๖ ครั้ง	๑๔๔,๐๐๐	๒,๐๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๔ วัน x ๓ คัน
๑.๒ ค่าน้ำมันรถตู้	๔ วัน /๖ ครั้ง	๑๐๘,๐๐๐	๑,๕๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๔ วัน x ๓ คัน
ค่าน้ำมันยานพาหนะ สสภ.	๒ วัน /๖ ครั้ง	๑๔,๔๐๐	๑,๒๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๒ วัน x ๑ คัน
๑.๓ ค่าเครื่องบิน (ขาไป-ขากลับ)	๑๐ คน /๖ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๑๐ คน
๑.๔ ค่าที่พัก	๑๔ คน /๖ ครั้ง	๓๐๒,๔๐๐	๑,๒๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๓ คืน x ๑๔ คน
๑.๕ ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๐ คน /๖ ครั้ง	๑๒๙,๖๐๐	๒๗๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๔ วัน x ๒๐ คน (คำนวณร่วมกับการปฏิบัติงานของเจ้าของ โครงการ/ ทสจ. / สสภ. / คณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงิน สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม)
๒. ค่าจัดประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม		๕๕๔,๐๐๐	
๒.๑ ค่าอาหารว่าง (๒ มือ) / เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน	๒๔๐ คน (๖ ครั้ง/๔๐ คน) ๑๖๐ คน (ประชุม ๒ ครั้ง) ๘๐ คน (อบรม ๒ ครั้ง)	๑๔๔,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐	๖๐๐ บาท x ๒๔๐ คน ๖๐๐ บาท x ๑๖๐ คน ๖๐๐ บาท x ๘๐ คน
๒.๒ ค่าเอกสารและอุปกรณ์ ประกอบการประชุม/ฝึกอบรม	๔๘๐ ชุด	๙๖,๐๐๐	๒๐๐ บาท x ๔๘๐ ชุด
๒.๓ ค่าอาคารสถานที่/อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	๑๐ ครั้ง	๗๐,๐๐๐	๗,๐๐๐ บาท x ๑๐ ครั้ง
รวม		๑,๕๕๒,๔๐๐	