

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม บัญชีระบบนิเวศ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๔๖๒,๗๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖,๔๖๒,๗๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๕,๑๓๓,๖๐๐ บาท
- ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาป่าไม้ หรือที่เกี่ยวข้อง เศรษฐศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก จำนวน ๘ คน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน ๓ คน
๖. งบดำเนินงาน ๙๐๖,๓๐๖ บาท
- ๖.๑ ค่าใช้สอย (ค่าสำรวจข้อมูลภาคสนาม) ๒๑๖,๔๘๐ บาท
- ๖.๒ ค่าจัดประชุมสัมมนา ๔๖๓,๐๐๐ บาท
- ๖.๓ ค่าจัดทำเอกสารรายงานและคู่มือ ๙๓,๐๐๐ บาท
- ๖.๔ ค่าออกแบบและพัฒนาโมเดล/ฉากทัศน์ ๓๓,๔๐๐ บาท
- ๖.๕ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ๙๖,๖๘๕ บาท
- ๖.๖ ค่าวัสดุ ๓,๗๔๑ บาท
๗. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๒๒,๗๙๔ บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- ๗.๑ นางสาวศิริวรรณ ลาภทับทิมทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
- ๗.๒ นางสาวทัศนธร ภูมิยุทธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
- ๗.๓ นางสาวอัฐราจ ชวชน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๙.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา
- ๙.๒ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่
- ๙.๓ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ๙.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
การพัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม บัญชีระบบนิเวศ

กิจกรรม/หมวดรายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)
๑. งบบุคลากร		๕,๑๓๓,๖๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/บุคลากรหลัก (คูณ Mark up factor ๑.๗๖)		๔,๕๙๓,๖๐๐
๑) ผู้จัดการโครงการ	๑ คน /๙ เดือน	๙๕๐,๔๐๐
๒) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	๒ คน /๖ เดือน	๙๕๐,๔๐๐
๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ หรือที่เกี่ยวข้อง	๒ คน /๗ เดือน	๑,๑๐๘,๘๐๐
๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม	๑ คน /๗ เดือน	๕๕๔,๔๐๐
๕) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์	๑ คน /๖ เดือน	๔๗๕,๒๐๐
๖) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล	๑ คน /๗ เดือน	๕๕๔,๔๐๐
๑.๒ บุคลากรสนับสนุน		๕๔๐,๐๐๐
๑) ผู้ช่วยนักวิจัย (ปริญญาตรีหรือปริญญาโท)	๒ คน /๙ เดือน	๓๖๐,๐๐๐
๒) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ปริญญาตรีหรือปริญญาโท)	๑ คน /๙ เดือน	๑๘๐,๐๐๐
๒. งบดำเนินงาน		๙๐๖,๓๐๖
๒.๑ ค่าใช้สอย (ค่าสำรวจข้อมูลภาคสนาม)		๒๑๖,๔๘๐
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	๖ คน/๓ วัน /๔ ครั้ง	๑๗,๒๘๐
- ค่าที่พัก	๖ คน/๒ คืน /๔ ครั้ง	๓๖,๐๐๐
- ค่าเช่ารถตู้และน้ำมันเชื้อเพลิง	๓ วัน /๔ ครั้ง	๓๓,๖๐๐
- ค่าเครื่องบินโดยสาร (ไป-กลับ)	๖ คน/๔ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐
- ค่าพาหนะ (TAXI) (ไป-กลับ)	๖ คน/๔ ครั้ง	๙,๖๐๐
๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		๔๖๓,๐๐๐
ประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off) จำนวน ๑ ครั้ง		๔๗,๒๐๐
- ค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (เอกชน)		๓๕,๐๐๐
- วิทยากร (เอกชน)	๒ คน/๓ ชั่วโมง	๗,๒๐๐
- ค่าอาหาร (เอกชน)	๑ มื้อ/๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เอกชน)	๑ มื้อ/๑๐๐ คน	๕,๐๐๐
ประชุมกลุ่มย่อย จำนวน ๔ ครั้ง		๒๐๐,๐๐๐
- ค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (เอกชน)		๑๔๐,๐๐๐
- ค่าอาหาร (เอกชน)	๑ มื้อ/๒๕ คน	๕๐,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เอกชน)	๒ มื้อ/๒๕ คน	๑๐,๐๐๐
ประชุมรับฟังความเห็นฯ จำนวน ๑ ครั้ง		๑๖๐,๐๐๐
- ค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ (เอกชน)		๓๕,๐๐๐
- วิทยากร (เอกชน)	๓ คน/๓ ชั่วโมง	๑๐,๘๐๐
- ค่าอาหาร (เอกชน)	๑ มื้อ/๒๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เอกชน)	๒ มื้อ/๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐
๒.๓ ค่าจัดทำเอกสารรายงานและคู่มือ		๙๓,๐๐๐
- รายงานขั้นต้น (Inception Report) รวมภาคผนวก	๕ ชุด	๑,๐๐๐
- ร่างรายงานขั้นกลาง (Interim Report) รวมภาคผนวก	๕ ชุด	๑,๒๕๐

กิจกรรม/หมวดรายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมภาคผนวก	๕ ชุด	๑,๕๐๐
- รายงานฉบับสมบูรณ์ รวมภาคผนวก	๕ ชุด	๑,๗๕๐
- เอกสารประกอบการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off)	๑๐๐ ชุด	๒๐,๐๐๐
- เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย	๔ ครั้ง/๒๕ ชุด	๒๐,๐๐๐
- เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น	๒๐๐ ชุด	๔๐,๐๐๐
- จัดทำคู่มือการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	๑๐ ชุด	๖,๐๐๐
- ค่าแปลเอกสารไทย-อังกฤษ	๕ หน้า	๑,๕๐๐
๒.๔ ค่าออกแบบและพัฒนาโมเดล/ฉากทัศน์	๑ ชุด	๓๓,๔๐๐
๒.๕ ค่าทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ		๙๖,๖๘๕
- ออกแบบและจัดทำคลิปวิดีโอสั้น	๑ ชุด	๖๐,๐๐๐
- ออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิก ขนาด A3 พับครึ่งเป็น A4	๕๐๐ ชุด	๓๖,๖๘๕
๒.๖ ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ สาธารณูปโภค)	เหมาจ่าย	๓,๗๔๑
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๔๒๒,๗๙๔
รวมทั้งสิ้น		๖,๔๖๒,๗๐๐